Zalacznik Nr 8 do STWZ MK.2370.2.2020

UMOWA MK.2371.2.2020 (PROJEKT)

zawarta dnia .................... 2020 r. w Lodzi

pomiedzy:

Komenda Miejska Panstwowej Strazy Pozarnej w Lodzi
91-446 L.6dz, ul. Zgierska 47

NIP: 982 02 79 483, REGON: 472 071 833
reprezentowang przez:

zwang/ym w dalszej czgsci niniejszej umowy Wykonawcq lub Inspektorem nadzoru
inwestorskiego,
wspolnie zwane Stronami.

§1

Przedmiot umowy

1. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego MK.2370.2.2020 Zamawiajacy zleca,
a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamowienie, polegajace na petnieniu funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach realizacji
zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa straznicy JRG PSP L.6dz — Olechow — ETAP 1”.

2. Projekty oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych dotycza
calej inwestycji, natomiast zakres zamowienia obejmuje pelnienie funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego wylacznie dla ETAPU I przedmiotowej inwestycji.

3. ETAP 1 inwestycji obejmuje budowe straznicy jednostki ratowniczo-gasniczej Komendy
Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Lodzi, w Lodzi przy ul. Przybyszewskiego bn. (dziatka
nr 1/10, 1/11, 2/20, 2/8 obreb W-35) na podstawie Decyzji Nr DAR-UA-111.464.2020 z dnia
21 lutego 2020 r. w tym wykonanie nizej wymienionych prac:

1) usunigcie drzew i krzewow, obejmujace migdzy innymi:
a) Scinanie drzew,
b) mechaniczne karczowanie,
C) wywozenie karpiny,
d) wywozenie gatezi,
2) roboty ziemne pod budowe straznicy takich jak (wykopy, wywoz ziemi, zasypanie wykopow
fundamentowych z zageszczeniem, itp.),
3) budowa fundamentow straznicy;

Obiekt posadowiony jest na stopach fundamentowych grubosci 50 cm (podstawowy wymiar
200 x 290 cm) oraz tawach fundamentowych o wysokosci 40 cm 1 roéznej szerokosci
w zalezno$ci od przekazywanych na grunt obcigzen (w obrgbie piaskéw $rednich 1 pospotek).
Fundamenty wykona¢ z betonu wodoszczelnego W8 klasy C25/30 zbrojonego stala B500B
zgodnie z projektem wykonawczym. W celu zniwelowania oddzialywan skurczowych
stosowaé przerwy technologiczne w betonowaniu co okolo 8m. Fundamenty wykona¢ na
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4)

5)
6)

7)
8)

9)

warstwie wyréwnawczej z betonu C8/10 grubosci okolo 10 cm. Zabezpieczenia
przeciwwilgociowe wykona¢ wedtug projektu architektonicznego.

roboty konstrukcyjne budynku straznicy ($ciany, stropy, stropodach nad czescig biurowa,
stropodach nad myjnig, schody, stupy, dzwigary dachowe strunobetonowe nad cze¢scig
garazowa);

W budynku zaprojektowano wszystkie $ciany konstrukcyjne jako zelbetowe o grubosci 20,
25 1 30 cm oraz stupy o przekroju 40 x 50cm, jako zelbetowe wylewane na mokro.
W $cianach zelbetowych zastosowano zbrojenie dwukierunkowe, zgodnie z rozkladem sit
wewnetrznych oraz przeciwskurczowe z pretow réowniez w dwoch warstwach, przy czym
zbrojenie poziome uklada¢ na zewnatrz zbrojenia pionowego. Stal zbrojeniowa BS500B.
W $cianach wykona¢ otwory (przej$cia) dla instalacji technicznych projektowanych
w budynku. Wielko§¢ otwordw 1 poziom ich wystepowania okresli¢ na podstawie
wykonawczych projektow branzowych.

Stupy projektowane s3 z betonu C30/37. Rozstaw strzemion stupow zelbetowych na
odcinkach taczenia pretow na zaklad nalezy zageSci¢ dwukrotnie (rozstaw strzemion
zmniejszy¢ dwukrotnie w stosunku do rozstawu strzemion w §rodku wysokosci stupa).

Stropy zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne ptytowe, krzyzowo zbrojone o grubosci
20 i 22 cm. Stropy oparte sg na zelbetowych belkach i $cianach. Stropy oraz konstrukcja
nos$na stropodachu projektowane sa z betonu C25/30 zbrojonego stala B500B. Wszystkie
stropy beda zbrojone w catosci siatkg z pretow o 12 co 200 utozonych goérg i dotem
Z lokalnymi dozbrojeniami przestowymi i podporowymi z pretow o 12 1 ¢ 16 co 200.

W czgdci garazowej zaprojektowano stropodach o konstrukcji belkowej bezptatwiowe;.
Zuwagi na wymagang duza powierzchni¢ uzytkowa garazu bez podpor posrednich
(wewnetrznych) o rozpigtosci teoretycznej 25,50 m, dzwigary dachowe w tej czg¢sci budynku
zaprojektowano z prefabrykatow strunobetonowych, dwuteowych o zmiennej wysokosci
przekroju. Dolna poétka elementu jest prosta, gorna za§ w celu uzyskania spadku potaci
dachowej, uksztattowana ze spadkiem 5%. Wskutek zmiennej geometrii zatamana jest
rowniez o§ geometryczna elementu i w sposdb naturalny uzyskano pozadang zmiang
mimosrodu sity sprezajace;.

Klatki schodowe K-1 i K-2 zaprojektowano jako zelbetowe plytowe oparte za posrednictwem
podestéw 1 spocznikdw na wydzielajacych je $cianach zelbetowych o grubosci 25 1 20cm.
Plyta no$na biegdw schodowych oraz spoczniki majg grubo$¢ 16 cm. Klatki schodowe
projektowane sg z betonu C25/30 zbrojonego stala BS00B. Zbrojenie podtuzne z pretow o 10
co 100, rozdzielcze w biegach @ 8 co 200.

montaz dachu nad cze$cig garazowg (blacha trapezowa),
budowa $cian wewnetrznych murowanych;

Scianki dziatowe nalezy wykona¢ z drobnowymiarowych elementéw ceramicznych klasy 10
o grubosci 12 cm. Murowane S$cianki dzialowe nalezy zazbroi¢ pregtami utozonymi
W spoinach poziomych w co 2 warstwie. Zbrojenie to wykonac z 2 pretow o 8 ze stali BS00B.

dostawa 1 montaz masztu antenowego,

wykonanie docieplenia dachu budynku nad cze$cia socjalno — biurowa, obejmujace:
a) montaz membrany paroszczelnej,

b) wykonanie izolacji z welny mineralnej,

c) pokrycie dachu membrang dachowa,

wykonanie docieplenia $cianek attykowych dachu nad halg garazowa,

10) wykonanie docieplenia dachu nad garazem i myjnig obejmujace w szczegdlnosci:

a) montaz papy paroizolacyjnej w wktadka aluminiowa na cz¢éci dachu budynku
przewidzianej na myjni¢,
b) montaz membrany paroszczelnej na cze$ci dachu budynku przewidzianej na garaz,
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¢) wykonanie izolacji z welny mineralnej na czesSci dachu budynku przewidzianej na myjni¢
1 garaz,
d) pokrycie dachu membrang dachowg na cze$ci dachu budynku przewidzianej na myjnig¢ i
garaz,
11) wykonanie i montaz obrobek blacharskich na dachach oraz $ciankach attykowych,

12) dostawa i montaz wpustow dachowych i przelewoéw awaryjnych (ze wzgledu na etapowanie
inwestycji przewidziany jest montaz tymczasowego odwodnienia z wyprowadzeniem poza
obrys budynku),

13) dostawa i montaz zewngtrznej stolarki drzwiowe;j,
14) dostawa i montaz stolarki:
a) okiennej,
b) okien potaciowych,
c¢) klap dymowych,
15) dostawa i montaz Scian przeszklonych,
16) roboty obejmujace zabezpieczenie otworéw bram garazowych,
17) inwentaryzacj¢ geodezyjng ETAPU I,

18) wykonanie ogrodzenia budynku po zakonczeniu ETAPU I z bramg wjazdows, ogrodzenie
powinno spetnia¢ minimalne wymagania:
a) siatka lesno-budowlana zamontowana na kotkach drewnianych,
b) wysoko$¢ min. 200 cm,
€) minimalna odlegto$¢ od budynku 4 m.

. Obowigzki, uprawnienia i odpowiedzialno$¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego na etapie
prowadzenia robdét budowlanych:

1) Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia nadzoru inwestorskiego we wszystkich
aspektach zgodnie z ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1186 ze zm.). Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zarzadzanie, koordynacje,
kontrole 1 nadzor nad realizacja robdt w zakresie okreslonym dokumentacja projektowa,
szczegblowa specyfikacja techniczng wykonania 1 odbioru robot budowlanych, warunkami
umownymi, Harmonogramem rzeczowo-finansowym, zwanym dalej harmonogramem
I obowigzujacymi przepisami.

2) Wykonawca za realizacje swoich zadan odpowiedzialny jest bezposrednio przed
Zamawiajacym.

3) Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowigzany do stawiania si¢ minimum 2 razy
W tygodniu na budowie w czasie prowadzenia prac. Kazdorazowe stawienie si¢ inspektora
nadzoru inwestorskiego bedzie poprzedzone przekazaniem informacji przedstawicielowi
Zamawiajacego w powyzszym zakresie.

4) W sytuacjach naglych Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie zobowigzany do
niezwlocznego stawienia si¢ na terenie budowy lub w siedzibie Zamawiajgcego, po wezwaniu
Zamawiajacego, dokonanym telefonicznie lub za pomoca poczty elektroniczne;.

5) Inspektor nadzoru inwestorskiego $cisle wspotpracuje z przedstawicielami Zamawiajgcego
I dostarcza wszystkie niezb¢dne, zadane dokumenty, dotyczace prowadzenia i rozliczenia
inwestycji.

6) Wykonawca zobowiazany jest przeja¢ od Zamawiajacego (protokotem zdawczo-odbiorczym)
komplet dokumentacji projektowo-kosztorysowej w terminie do 3 dni od dnia zawarcia
niniejszej umowy.

7) Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z wykonawcg robot harmonogramu oraz jego
aktualizacji a takze nadzorowanie jego realizacji.
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8) Wykonawca zobowigzany jest do kontroli prawidtowosci zorganizowania robdt budowlanych
z uwzglednieniem zasad BHP.

9) Wykonawca zobowigzany jest do kontroli wykonania przez wykonawce robot instrukcji
zabezpieczenia i postepowania w zakresie BHP i p.poz. na terenie prowadzenia inwestycji.
Wykonawca jest rowniez odpowiedzialny za wyegzekwowanie zabezpieczenia
przeciwpozarowego na terenie budowy i utrzymania ogoélnego porzadku na budowie oraz
okresowg kontrole wykonywania zadan zapobiegajacych zagrozeniom bezpieczenstwa
I ochrony zdrowia.

10) Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu wszelkie raporty i sprawozdania, a ponadto
zobowigzany jest konsultowac, istotne z punktu widzenia realizacji inwestycji, decyzje
Z przedstawicielami Zamawiajgcego na naradach koordynacyjnych.

11) Wykonawca jest odpowiedzialny za przedkladanie Zamawiajgcemu wszystkich raportow,
oswiadczen 1 zapytan dostarczonych przez wykonawce robot wraz z opinig, stanowiskiem
Wykonawcy.

12) Wykonawca nie ma prawa zacigga¢ w imieniu Zamawiajacego zadnych zobowigzan
finansowych, w szczegolnosci w stosunku do wykonawcy robot, autoréw dokumentacji
projektowej oraz innych uczestnikéw procesu inwestycyjnego bez zgody Zamawiajacego
wyrazonej pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej. Wykonawca bedzie realizowat
wszelkie obowiazki Zamawiajacego, z wyjatkiem prawa dysponowania $rodkami
finansowymi na realizacje inwestycji.

13) Wykonawca jest zobowigzany do biezacej kontroli dopetnienia przez wykonawce robot
wszelkich wymogoéw formalnoprawnych, wynikajacych z warunkoéw umowy na wykonanie
robdt oraz ze Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ) zamodwienia
publicznego na te roboty (m.in. zapewnienie kadry posiadajagcej wymagane kwalifikacje
I podwykonawcow).

14) Wykonawca jest zobowigzany do regularnych konsultacji i doradztwa technicznego
Zamawiajacemu w zakresie dotyczacym rozwigzan technicznych, technologii i realizacji
robot budowlanych objetych zadaniem inwestycyjnym.

15) Wykonawca jest zobowigzany do zwotywania narad koordynacyjnych z udzialem
przedstawicieli Wykonawcy robot, Zamawiajacego 1 inspektorOw nadzoru oraz innych
zaproszonych osob.

16) Narady koordynacyjne odbywac¢ si¢ bedg raz na tydzien. Zamawiajacy moze postanowié, ze
narady koordynacyjne odbywac¢ si¢ beda w innych terminach (tj. czgséciej lub rzadziej —
zgodnie z potrzebami).

17) Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw
dotyczacych wykonania 1 zaawansowania robot, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac
albo nieprawidlowos$ci w wykonywaniu robdt lub zagrozenia terminowego wykonania
umowy na roboty budowlane.

18) Wykonawca informuje z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem uczestnikow narady
koordynacyjnej o terminie 1 miejscu narady, prowadzi narade 1 zapewnia jej protokotowanie,
a kopie protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.

19) Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnie$¢ uwagi
W ciggu 3 dni liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza si¢ za
wigzace.

20) Wykonawca jest zobowigzany do kontroli, uzgadniania i zatwierdzania dokumentow
ztozonych przez wykonawce robot do Zamawiajacego, W tym opiniowania i zatwierdzania
wydtuzenia czasu trwania umowy na realizacj¢ robot budowlanych oraz zwigkszenia kwoty
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umownej na realizacje robdt budowlanych po uzyskaniu zgody Zamawiajacego wyrazonej
pod rygorem niewaznos$ci na pismie. Wykonawca odpowiedzialny jest za dopilnowanie, aby
wszystkie istotne dla realizacji inwestycji sprawy przedstawiane w wystgpieniach
wykonawcy robot, w szczegolnosci mogace mie¢ wplyw na koszty, czas, bezpieczenstwo
i organizacje ruchu byly skladane bezposrednio do Wykonawcy i wraz z jego
jednoznacznym stanowiskiem i opinig przekazywane do Zamawiajacego.

21) Wykonawca jest zobowigzany do biezacej kontroli i monitorowania postgpow w realizacji
inwestycji zgodnie ze zweryfikowang dokumentacjg projektowg oraz zatwierdzonym
harmonogramem, a takze do zidentyfikowania potencjalnych obszaréw probleméw oraz
zarekomendowania odpowiednich $rodkow zaradczych. Wykonawca jest odpowiedzialny za
sprawdzenie i wnioskowanie o uaktualnienie harmonogramu inwestycji.

22) Wykonawca jest zobowigzany do informowania na pisSmie Zamawiajacego o wszystkich
faktach majacych znaczenie dla realizacji inwestycji (np. roboty zanikajace, ulegajace
zakryciu itp.) oraz o wszystkich zagrozeniach terminu zakonczenia robot. Przy opdznieniu
W postepie robot powyzej 7 dni w stosunku do harmonogramu Wykonawca zazada
przedstawienia od wykonawcy robdt programu naprawy opoOznien, ktdry przedstawi na
najblizszej naradzie. Przy opodznieniach powyzej 14 dni w stosunku do harmonogramu
wykonawca robot bedzie zobowigzany uaktualni¢ harmonogram z niezmienionym terminem
umownego zakonczenia robot.

23) Wykonawca jest odpowiedzialny za dokonywanie:
a) odbioroéw robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbioréw cz¢sciowych,
c) odbioru koncowego inwestycji.

24) Wykonawca jest zobowigzany do kontroli i dopilnowania, aby wszystkie osoby zatrudnione
przez wykonawce robot posiadaty kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenia prac
budowlanych (w tym takze aktualne szkolenia bhp).

25) Wykonawca jest uprawniony do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy
robdt odnosnie spetniania przez wykonawce robot wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy O prace poprzez:

a) zadanie o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywanie ich oceny,

b) Zadanie wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wWymogow,

C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robot.

26) Wykonawca jest odpowiedzialny za zatwierdzanie materiatow zastosowanych przy realizacji
inwestycji  pod katem zgodnosci z wymogami dokumentacji  projektowe;.
Wykonawca jest zobowigzany do kontroli i dopilnowania, aby wszystkie uzywane
urzgdzenia 1 materialy dostarczone 1 stosowane przez wykonawcOw robot posiadaty
stosowne $wiadectwa 1 certyfikaty wymagane przepisami, dokumentacjami projektowymi
I szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi.

27) Wykonawca ma obowigzek sporzadzenia wszelkich sprawozdan i rozliczen niezbgdnych dla
prawidlowego rozliczenia inwestycji oraz przedmiotu umowy.

28) Wykonawca jest odpowiedzialny za oceng, zatwierdzenie badz odrzucenie wnioskow
wykonawcy robot. Wszystkie decyzje mogace wptywac na zakres realizacji inwestycji, jego
czas trwania lub ceng, wymagaja zgody Zamawiajacego.

29) Wykonawca ma obowigzek opiniowania zaproponowanych przez wykonawce robot
podmiotéw peligcych funkcje podwykonawcoéw. W przypadku opinii negatywnej,
Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu pisemne uzasadnienie.
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30) Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie wydawal kierownikowi budowy polecenia
potwierdzone wpisem do dziennika budowy dotyczace: wykonania prob, wymagajacych
odkrycia robot lub elementéw zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych
prowadzonych robot budowlanych, dowodow dopuszczenia do obrotu i Stosowania
w budownictwie wyrobow budowlanych oraz urzadzen technicznych.

31) Wykonawca bedzie prowadzit kontrole wykonawcy robot w zakresie biezacych wpisow do
dziennika budowy.

32) Wykonawca bedzie uznawac i potwierdza¢ $wiadectwa, wyniki przeprowadzonych prob,
badan, pomiaréw wykonanych przez wykonawce robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prawidtowo$¢ przeprowadzonych prob, badan, pomiarow wykonanych przez wykonawce
robot poprzez bezposredni w nich udzial lub wykonanie ich niezaleznie od wykonawcy
robot.

33) Wykonawca jest zobowigzany zawiesi¢ roboty budowlane w przypadku, gdyby ich
kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi badz spowodowac¢ znaczne
straty materialne.

34) Wykonawca zobowigzany jest do akceptacji odpowiednich protokotéw odbioru robét, tj. dla
ostatniej ptatnoSci protokol odbioru koncowego robot a dla wszystkich pozostatych
ptatnosci protokoty odbiorow czesciowych robot.

35) Wykonawca zobowigzany jest weryfikowaé, analizowac przed dokonaniem zaptaty faktury
wystawione przez wykonawce robot w zwigzku z realizacja umowy na roboty budowlane.

36) Wykonawca zobowigzany jest uzgadnia¢ z wykonawcg robot szczegdtowy rodzaj i zakres
dokumentacji  powykonawczej, sprawdza¢ ja 1 zatwierdza¢ w  porozumieniu
Z Zamawiajacym.

37) Wykonawca bedzie decydowac o:
a) dopuszczeniu materiatdw, prefabrykatow 1 wszystkich elementow i urzadzen
przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robot,
b) zatwierdzeniu receptur i technologii proponowanych przez wykonawce robot,
C) wstrzymaniu robot prowadzonych w sposob zagrazajacy bezpieczenstwu lub niezgodnie
z wymaganiami umowy na roboty budowlane.

38) Wykonawca bedzie wnioskowaé do Zamawiajacego O:

a) wprowadzenie niezb¢dnych zmian w dokumentacji projektowe;j,

b) przeprowadzenie niezbednych badan i pomiarow lub ekspertyz (w przypadku takiej
koniecznosci),

C) zlecenie usunigcia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy wykonawca robot nie usunie ich
W wyznaczonym terminie, na koszt wykonawcy robot budowlanych,

d) zmiang terminu wykonania rob6t w umowie o roboty budowlane, jesli zmiana taka nie
wynika z winy lub zaniedbania wykonawcy robot,

e) uzgodnienie zakresu roboét, jesli wystgpi uzasadniona potrzeba ich wykonania oraz
zlecenie ich wykonania.

39) Wykonawca nie b¢dzie miat prawa do:
a) wprowadzania jakichkolwiek poprawek do podpisanych uméw na roboty budowlane,
b) zwolnienia wykonawcy robot z jakichkolwiek jego obowigzkow czy odpowiedzialno$ci
wynikajacych z umoéw na roboty budowlane,
C) ograniczenia badz rozszerzenia zakresow robot wykonawcy robot lub przekazania robot
innym wykonawcom robo6t niz tym, ktorzy zostali wskazani w podpisanych umowach na
roboty budowlane.

40) Poza ww. obowigzkami Wykonawca realizowac bedzie wszelkie inne czynnosci niezbgdne
do prawidlowej realizacji tego etapu inwestycji.
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5. Obowigzki, uprawnienia i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy zwigzane z zakonczeniem
inwestycji:

1) Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia w czynno$ciach odbioru koncowego robot.

2) Wykonawca zaakceptuje protokot odbioru koncowego robdt dla ostatniej ptatnosci
wykonawcy robot.

3) Wykonawca dokona koncowej weryfikacji podstaw do rozliczenia inwestycji.

4) Wykonawca sprawdzi i zatwierdzi dokumentacj¢ powykonawcza wykonang przez
wykonawce robot.

5) Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢ w czasie przegladéw gwarancyjnych minimum
jeden raz w roku przez caty okres gwarancji, lub w przypadku ujawnienia wad czg¢$ciej niz raz
w roku, sporzadza¢ protokoty z tych przegladow i nadzorowa¢ usuwanie stwierdzonych wad.
Wykonawca uczestniczy w odbiorze ostatecznym po zakonczeniu okresu gwarancyjnego
wykonanych robot, zwigzanych z realizacjg inwestycji.

6) Poza ww. obowigzkami Wykonawca realizowac bedzie wszelkie inne czynnosci niezbedne do
prawidtowej realizacji inwestycji.

6. Na kazdym etapie realizacji umowy:

1) Wykonawca, gdy jest to konieczne, prowadzi korespondencj¢ zwigzang z realizacjg
inwestycji, w tym przygotowywanie propozycji pism lub odpowiedzi na pisma
| przedstawianie Zamawiajacemu do podpisu. Wykonawca nie moze bez zgody (akceptacji)
Zamawiajgcego wystepowac z pismami do podmiotow zewnetrznych lub odpowiada¢ na
pisma takich podmiotow.

2) Wykonawca, po uzyskaniu stosownego petnomocnictwa od Zamawiajgcego zobowigzany jest
do reprezentowania Zamawiajagcego w postgpowaniach mediacyjnych, arbitrazowych,
sadowych zwigzanych z przedmiotowa inwestycja oraz opracowywania niezbgdnych
materiatdéw, dokumentow 1 informacji merytorycznie i technicznie zwigzanych z inwestycja.

3) Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajagcym, zobowigzany jest wykona¢ wszystkie inne
czynno$ci, niewymienione w niniejszej umowie lub w umowie na roboty budowlane, ktore sa
niezb¢dne dla prawidtowej realizacji inwestycji, w tym m. in. w sytuacji, gdy wykonawca
robot wystgpi do Zamawiajagcego o przeprowadzenie negocjacji w Sprawie zmiany
wynagrodzenia, Wykonawca przeprowadzi negocjacje wstgpne w imieniu Zamawiajacego
| przedstawi Zamawiajacemu pisemng opini¢ w sprawie zasadno$ci wniosku ztozonego przez
wykonawce robot, w tym w szczegdlnosci w zakresie wzrostu kosztow.

4) Wykonawca bedzie uczestniczyt w procedurach kontroli, w szczegdlnosci w zakresie
realizacj¢ zadania inwestycyjnego, realizacj¢ umowy czy realizacje kontraktow
z wykonawcami robot.

5) Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za wyrzadzenie szkody
w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania czynnos$ci, ktorych zakres obejmuje
niniejsza umowa.

6) Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za kompletnos¢é, poprawnos¢ oraz zgodnosc
Z obowigzujacymi przepisami prawnymi (w szczegdlnosci ww. ustawy Prawo budowlane),
przedktadanych do organu nadzoru budowlanego i1 innych organdéw, dokumentow przed
rozpoczeciem, w trakcie oraz po zakonczeniu realizacji inwestycji.

7) W przypadku wystgpienia konieczno$ci wykonania robdt koniecznych/dodatkowych lub
zamiennych Wykonawca jest upowazniony i zobowiazany do potwierdzania ich zasadnosci,
zgodnosci ze stanem faktycznym, opiniowania koniecznosci ich wykonania i oceny zlozonego
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przez wykonawce robot wniosku na wykonanie tych robdt. Realizacja tych robdt bedzie
dopuszczona po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego protokotu koniecznosci wykonania tych
robot. Wykonawca uzgodni z Zamawiajagcym sposob postepowania w przypadku wystapienia
robot koniecznych/dodatkowych i zamiennych i bgdzie odpowiedzialny za realizacje przez
uczestnikoOw procesu budowlanego uzgodnionej procedury.

8) Wykonawca ma obowigzek realizowa¢ wszystkie inne polecenia 1 zarzadzenia
Zamawiajacego niewymienione powyzej, ktore beda niezbedne dla prawidlowej realizacji
umowy i beda stuzyty zabezpieczeniu interesow Zamawiajacego.

9) Na kazdym etapie realizacji umowy Wykonawca zapewni Zamawiajacemu wszelka
niezbedng pomoc w zakresie zarzadzaniem inwestycja.

10) Wykonawca be¢dzie wykonywal swoje czynnosci zgodnie z postanowieniami umowy,
Z zachowaniem nalezytej staranno$ci wymaganej od profesjonalisty, zgodnie z interesem
Zamawiajacego 1 obowigzujacymi przepisami oraz zgodnie z przyjetymi zasadami wiedzy
technicznej i inzynierskiej i innej, ktore dotycza przedmiotu umowy. We wszystkich
sprawach zwigzanych z umowa, Wykonawca bedzie chronil interesy Zamawiajacego
w kontaktach z wykonawcami i podmiotami trzecimi.

§2

Zarzadzanie realizacja umowy

. Nadzor inwestorski nad realizacja zadan wynikajacych z zakresu i przedmiotu niniejszej umowy
sprawowac bedzie:

tel. e-mail ..o

. Wykonawca nie moze powierzy¢ wykonania powyzszych czynno$ci osobie trzeciej, bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej pod rygorem niewazno$ci na pismie.

. Zamawiajacy ma prawo zada¢ zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego w przypadku nie
wywigzywania si¢ z obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy.

. Zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 1 stanowi zmiang umowy i wymaga podpisania aneksu.

5. Jako przedstawicieli Zamawiajagcego w zakresie realizacji obowigzkow umownych wyznacza

s1e:

1) bryg. Jacka Konciaka tel. 516 200 451 email: jkonciak@straz.lodz.pl
2) bryg. Grzegorza Karwata tel. 605 365 520 email: g.karwat@straz.lodz.pl
3) st. kpt. Leszka Janowskiego  tel. 530 730 422 email: |.janowski@straz.lodz.pl
4) st. kpt. Monike Littmann tel. 603 187 631 email: m.littmann@straz.lodz.pl
5) asp. Krzysztofa Opasa tel. 535 888 625 email: k.opas@straz.lodz.pl

. Zmiana 0sob bedacych przedstawicielami Zamawiajacego nie stanowi zmiany Umowy.

§3

Prawa i obowiazki Zamawiajacego
. Do podstawowych obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej, na podstawie ktorej bedzie realizowana
inwestycja na podstawie protokotu zdawczo - odbiorczego,
2) zaplata naleznego wynagrodzenia za petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego,
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3) udzial przedstawicieli Zamawiajgcego w organizowanych przez Wykonawce naradach
I spotkaniach,
4) udzial przedstawicieli Zamawiajgcego w czynnos$ciach odbiorowych.

§4
Termin realizacji

. Ustala si¢ nast¢pujace terminy wykonania ustugi:
rozpoczecie: data udzielenia zaméwienia
zakonczenie: nie pozniej niz do 28 grudnia 2020 r.

§5
Wynagrodzenie

. Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za wykonywanie czynno$ci, bedacych przedmiotem
niniejszej umowy, zgodnie z oferta Wykonawcy, Strony ustalaja na:

1) cene¢ (warto$¢ brutto): ...................... 71
] (030 1 (S PR

2) warto$¢ podatku VAT (.....%): cocoovvvininnnnne. zt

3) warto$E Netto & ...ovvviniiiiiiie e, zt
SHOW NI Lo e

. Wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty zwigzane z prawidlowa realizacja zamowienia zgodnie
z opisem przedmiotu zaméwienia.

§6

Warunki platnosci

. Wykonawca bedzie wystawial faktury cze$ciowe w trakcie realizacji inwestycji, w okresach
miesiecznych. Warto$¢ miesigcznego wynagrodzenia bedzie wyliczana proporcjonalnie do
okresu realizacji umowy, przy czym suma warto$ci platnosci czeSciowych moze stanowié
maksymalnie 75% kwoty okreslonej w § 5 ust. 1 pkt 1.

. Wykonawca po przeprowadzeniu odbioru koncowego i rozliczeniu inwestycji wystawi fakture
koncowa.

. Suma brutto faktur cze¢sciowych i faktury koncowej nie moze przekroczy¢ kwoty okreslonej
w § 5 ust. 1 pkt 1.

. Platnosci za faktury, o ktorych mowa powyzej dokonane beda przez Zamawiajacego przelewem
na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w tresci faktury VAT, w terminie 30 dni od daty
wplywu prawidtowo wystawionej faktury.

. Termin ptatnosci uwaza si¢ za zachowany, jezeli obcigzenie rachunku Zamawiajacego nastapi
W ostatnim dniu ptatnosci.

. Zamawiajacy oswiadcza, ze nie jest platnikiem podatku od towarow i1 ustug VAT.

. Zamawiajacy nie wyraza zgody na obrot wierzytelnosciami wynikajacymi z tytulu realizacji
postanowien niniejszej umowy.
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§7

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okre$lonych w przepisach ustawy
PZP na kwote rowna 10 % wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 pkt. 1.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawcg, w tym usunigcia Wad, w szczeg6lnosci pokrycia roszczen
Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

3. Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
4. Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wiazaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie r¢kojmi za Wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego
o0 faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére maja lub moga mie¢ wplyw na moc wiazaca
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ 1 zakres wykonywania przez
Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

6. Kwota w wysokosci ... (stownie: ...) PLN stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zostanie zwrdécona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia
I uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

7. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczenh z tytutu gwarancji 1 rekojmi za Wady fizyczne,
wynoszaca 30% wartos$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie: ...)
PLN, zostanie zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie -okresu rgkojmi.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego
i zachowuje swoja wazno$¢ na czas okreslony w Umowie.

9. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14
dni od dnia otrzymania przez Wykonawceg pisemnego wezwania do zaptaty.

10. Jezeli w wyniku przedluzenia terminu realizacji umowy okaze si¢, iz okres waznoS$ci
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany okres jego waznosci,
Wykonawca jest zobowigzany przedluzy¢ wazno$¢ zabezpieczenia lub  ustanowi¢ nowe
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na przedluZzony okres i przedlozy¢ je
Zamawiajacemu nie pozniej niz na 10 dni przed wygasnigciem waznosci dotychczasowego
Zabezpieczenia

11. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust.10 nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty calej kwoty, na jaka w dacie
wystapienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

12. Zamawiajacy zwroci Wykonawcey $rodki pieniezne otrzymane z tytulu realizacji
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego
zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czgsci Zabezpieczenia.
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§8

Ubezpieczenie

. Wykonawca ma obowigzek przez caly okres realizacji umowy zachowac ciggto$¢ ubezpieczenia
od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem
zamoOwienia na kwot¢ co najmniej 500.000,00 zt (stownie: pigcset tysigcy ztotych 00/100).

. Wykonawca w dniu zawarcia umowy zdeponuje w siedzibie Zamawiajacego, w pok. 210,
potwierdzong za zgodno$¢ z oryginalem przez osobe/osoby upowaznione do reprezentowania
Wykonawcy, kopi¢ dokumentu ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia sktadki

B e

. Wykonawca zobowiazuje sie, ze w przypadku wygasnigcia ubezpieczenia w trakcie realizacji
umowy, przedlozy i zdeponuje u Zamawiajgcego, na zasadach opisanych w ust. 2, dokument
potwierdzajacy zawarcie kolejnej umowy ubezpieczeniowej wraz z dowodem uiszczenia
sktadki, w terminie do 7 dni przed terminem wygasnigcia poprzedniej polisy.

. Ubezpieczenie, o ktbrym mowa w niniejszym paragrafie, winno obejmowac¢ wszelkie zdarzenia
powodujace szkody, ktore moga powsta¢ z uwagi na nature i wlasciwosci wykonywanych prac.
Wylaczeniu podlegaja jedynie te zdarzenia, ktoérych ubezpieczenie jest niemozliwe lub
niecelowe.

. W przypadku nie przedlozenia lub nie zdeponowania u Zamawiajacego przez Wykonawce
dokumentu, o ktorym mowa w ust. 2 lub 3, w terminie o ktorym mowa w ust. 2 lub 3,
Zamawiajacy ma prawo do zawarcia takich umow we wlasnym imieniu i obcigzenia kosztami
z tego tytutlu Wykonawce. Koszty zawarcia umowy moga zosta¢ potracone z jakiejkolwiek
ptatnosci naleznej Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Odpowiedzialno$¢ za skutki nie zawarcia lub zawarcia nieprawidtowej umowy ubezpieczenia,
ponosi Wykonawca w pelnej wysokosci, nawet w sytuacji, gdy szkoda powstala na skutek
dziatania sity wyzsze;.

. W przypadku, gdy Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy postuguje si¢ podmiotami
trzecimi, zobowigzany jest zapewni¢, aby rdéwniez te podmioty posiadaly ubezpieczenie
w zakresie wymaganym od Wykonawcy, proporcjonalnie do powierzonego im zakresu prac.

§9

Kary umowne

. Strony postanawiaja, ze za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy Zamawiajacy
bedzie uprawniony do naliczenia kar umownych:

1) za rozwigzanie umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kare umowna w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 5 ust.
1 pkt 1) niniejszej umowy,

2) za nieterminowe przedstawienie polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej
I potwierdzenia uiszczenia sktadki, o ktérej mowa w § 8 umowy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kare w wysokosci 200 zt brutto za kazdy dzien opodznienia, jednakze nie
wiecej niz 1 000 zt.

3) za kazdy przypadek niestawiennictwa podczas przegladow gwarancyjnych lub w przypadku
ujawnienia wad lub podczas odbioru ostatecznego po zakonczeniu okresu gwarancyjnego,
0 ktorych mowa w § 1 pkt 5 ppkt 5), Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ w wysokosci
1 000 zt brutto.

. Zamawiajacy uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego — przenoszacego
wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach wskazanych kodeksie cywilnym.
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§10
Podwykonawcy

. Strony postanawiaja, ze przedmiot umowy zostanie wykonany z udziatem:

1) POAWYKONAWCY ...vinvititit e
A1 < (< < na zasobach, ktorego
Wykonawca polegat przy wykazaniu spelnienia warunku udzialu w postgpowaniu
0 udzielenie zamowienia;

2) POAWYKONAWCY ...ttt
W ZAKIESIC ..ttt

. Wykonawca, przed przystgpieniem do wykonywania przedmiotu umowy, zobowigzuje si¢ podac
Zamawiajacemu, w formie pisemnej, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow, o ktorych mowa w ust. 1 1 oséb do kontaktéw z nimi, o ile sg juz znane.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ informowaé Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych,
0 ktérych mowa w ust. 1 i ust. 2 poprzez pisemne powiadomienie Zamawiajacego.

. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czg$ci zamoéwienia nastepuje w trakcie
obowigzywania umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ przedstawi¢ na zadanie Zamawiajgcego
o$wiadczenie o braku podstaw wykluczenia i spelnieniu warunkow udziatu w postgpowaniu oraz
dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia 1 spelnianie warunkéw udziatu
W postepowaniu przez tego podwykonawce. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego
podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowigzuje si¢ zastapi¢ tego
podwykonawce lub zrezygnowa¢ z powierzania wykonania czg$ci przedmiotu umowy

podwykonawcy.

. Powierzenie wykonania cze$ci przedmiotu umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
Z odpowiedzialnos$ci za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.

. Zapisy dotyczace podwykonawcow stosuje sie¢ odpowiednio do dalszych podwykonawcow.

§11
Postanowienia szczegolowe

. Wykonawca udziela gwarancji jakosci i1 r¢kojmi za wady na okres 60 miesigcy od daty
podpisania protokotu koncowego odbioru robot budowlanych.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ za wyrzadzenie szkody w wyniku
niewykonania lub nienalezytego wykonania czynnosci, ktorych zakres obejmuje niniejsza
umowa.

. Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy lub jej niezrealizowanej czgsci bez odszkodowania
dla Wykonawcy w nastgpujacych przypadkach:

1) jezeli Wykonawca, z przyczyn lezacych po jego stronie nie podjal wykonywania obowigzkow
wynikajacych z niniejszej umowy lub przerwat ich wykonywanie, a przerwa ta trwala dluzej
niz 14 dni,

2) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposdb nienalezyty i pomimo wezwan

Zamawiajacego do zmiany sposobu realizacji umowy nie nastgpita poprawa w wykonaniu
tych obowigzkow,

3) Wykonaweca zostatl postawiony w stan likwidacji.

. Zakres przewidywanych zmian i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiajacy przewiduje zmiang postanowien zawartej umowy w nastepujacych przypadkach:
1) zmiany wynagrodzenia:
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a) w przypadku zmiany stawki podatku od towarow i ustug:

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto okreslona w § 5 ust. 1 pkt 1) umowy,

- Zmiana wynagrodzenia nastgpi wytgcznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany
stawki podatku od towarow i uslug czesci zamdwienia,

- do okreslonego w ofercie wynagrodzenia w odniesieniu do niezrealizowanej czesci
zamoOwienia zostanie zastosowana obowigzujaca na dzien dokonania zmiany stawka
podatku od towardw 1 ustug,

- zmiana wynagrodzenia nastapi o kwot¢ wynikajaca z réznicy miedzy dotychczasowa,
a nowg stawka podatku od towardw 1 ustug,

2) zmiany terminu:

a) w przypadku dziatania ,,Sity Wyzszej”, tj. wyjatkowego zdarzenia lub okolicznoSci,
ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w momencie zawarcia umowy - udowodnienie
spoczywa na stronie, ktora wnioskuje o zmian¢ terminu wykonania zamowienia, a termin
ulega przesuni¢ciu o ilos¢ dni w ktorych sita wyzsza uniemozliwiala realizacj¢ prac
objetych umowa.

b) w przypadku zmiany terminu realizacji umowy na roboty budowlane, tj. skrocenia lub
wydluzenia terminéw okreslonych w umowie na roboty budowlane,

c) w przypadku koniecznosci wykonania w trakcie realizacji inwestycji prac wynikajacych
z zalecen organow administracji architektoniczno-budowlanej, np. nadzoru budowlanego,
wydanych stosownie do ich wlasciwosci o ile zalecenia te nie wynikaty z niedopatrzen
i zaniechan dziatalnosci Wykonawcy,

d) w przypadku zmiany wymagan i zakresu rob6t budowlanych zwigzanych ze zmiang lub
wydaniem nowych pozwolen na realizacj¢ robot budowlanych w ramach realizowanego
przedsigwzigcia budowlanego.

5. Strony zobowiazuja si¢ do niezwlocznego, wzajemnego, pisemnego powiadamiania si¢
0 zmianach dotyczacych okre§lonych w umowie adresow, bez koniecznos$ci sporzadzania aneksu
do niniejszej umowy. Korespondencj¢ dorgczong na adresy do korespondencji wskazane
w ust. 5, kazda ze stron uzna za prawidlowo dorgczong w przypadku niepowiadomienia drugiej
Strony o zmianie swego adresu. Kazda ze stron przyjmuje na siebie odpowiedzialno$¢
za wszelkie negatywne skutki wynikle z powodu niewskazania drugiej Stronie aktualnego
adresu.

6. Strony ustalaja, ze ich aktualne adresy do korespondencji sg nastepujace:

Zamawiajacy:

Komenda Miejska Panstwowej Strazy Pozarnej w Lodzi
91-446 L.6dz, ul. Zgierska 47

e-mail: kmpsp07@straz.lodz.pl

nrtel. 42 616 30 00

Wykonawca:

§12
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy maja zastosowanie
odpowiednie przepisy ustawy Kodeks Cywilny, ustawy PZP, ustawy - Prawo budowlane oraz
innych, wlasciwych ze wzgledu na przedmiot zamowienia, aktéw prawnych.

2. Tres¢ SIWZ oraz oferta Wykonawcy stanowig integralng cze$¢ niniejszej umowy.
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3. Umowa oraz spory wynikajace z tytutu realizacji jej postanowien podlegaja prawu polskiemu.

4. Wszelkie spory wynikle z tytulu realizacji postanowien niniejszej umowy lub z nig zwigzane,
Strony zobowigzuja si¢ rozstrzygaé w pierwszej kolejnosci polubownie. W przypadku braku
mozliwos$ci polubownego rozwigzania sporu, bedzie on poddany pod rozstrzygnigcie przez Sad
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

5. Wykonawca wyraza zgod¢ na przetwarzanie danych osobowych, na zasadach okreslonych
w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1781).

6. Wszelkie zmiany tresci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

7. Wynikajace z niniejszej umowy prawa i obowiazki nie mogg by¢ przeniesione na rzecz osob
trzecich bez zgody obu Stron.

8. Umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze Stron.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

Zalaczniki:

1. Zatacznik Nr 1 — SIWZ 1 jej zalaczniki

2. Zatacznik Nr 2 — Wykaz dokumentacji projektowej oraz STWiOR
3. Zalacznik Nr 3 — Oferta Wykonawcy

4. Zatacznik Nr 4 — Klauzula informacyjna
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Zalacznik Nr 4 do umowy MK.2371.2.2020

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ 679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 2 4.5.2016 r., dalej: ,,RODO ”) Zamawiajacy informuje, ze:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych udostepnionych w celu realizacji postgpowania
zwigzanego z przetargiem, a w przypadku wygranej - realizacji umowy zawartej w wyniku
przeprowadzenia procedury przewidzianej w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamowien Publicznych (¢j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.; dalej: ,,Umowa”) jest
Komendant Miejski Panstwowej Strazy Pozarnej w Lodzi z siedzibg w Lodzi (kod pocztowy:
91-446), przy ul. Zgierskiej 47, NIP: 982-02-79-483, gdzie dostgpna jest réwniez oraz
przechowywana polityka ochrony danych osobowych; kontakt z Administratorem mozliwy jest
pod numerem telefonu: 42 616 30 00 lub pod numerem faxu: 42 616 30 63 lub pod adresem e-
mail: kmpsp07@straz.lodz.pl;

2. Przetwarzanie zebranych danych osobowych odbywa sie¢ wylacznie w celu realizacji
postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego, szczegétowo okreslonego w SIWZ (na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO), a w przypadku Umowy — w celu realizacji praw
i obowigzkéw wynikajacych z niej (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i ¢ RODO oraz w celu
realizacji obowigzkow ksiegowych lub podatkowych zwigzanych z Umowa, a okre§lonych
w przepisach odrebnych). Natomiast, w przypadku stosowania monitoringu wizyjnego i rozméw
- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, w celu zapewnienia bezpieczefnstwa, porzadku
publicznego oraz ochrony osob 1 mienia na terenie Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy
Pozarnej w Lodzi;

3. Udostepnienie przez Panig/Pana danych osobowych Administratorowi jest konieczne — zgodnie
z przepisami ustawy Prawo Zamowien Publicznych, a skutki odmowy ich podania szczegdtowo
okresla ta ustawa;

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, beda podmioty lub osoby, ktorym udostgpniona
bedzie dokumentacja postepowania (zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Prawo Zaméwien
Publicznych), a takze zgodnie z ogdlnymi przepisami w zakresie w nich przewidzianym:

1) Administrator Danych Osobowych, pracownicy lub zleceniobiorcy Komendy Miejskiej
Panstwowej Strazy Pozarnej w Lodzi - upowaznieni przez Administratora do przetwarzania
tych danych;

2) inne jednostki organizacyjne Panstwowej Strazy Pozarnej, w tym Komenda Wojewoddzka
Panstwowej Strazy Pozarnej w Lodzi, Komenda Gtéwna Panstwowej Strazy Pozarnej;

3) podmioty $wiadczace ustugi obshugi informatycznej oraz prawnej na rzecz Administratora;

4) Urzad Miasta Lodzi, wlasciwy organ podatkowy oraz wlasciwy oddzial Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych;

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane beda przez okres 4 lat od dnia zakonczenia
postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego (art. 97 ust. 1 ustawy Prawo Zamowien
Publicznych), chyba zZe czas realizacji Umowy przekracza ten okres, wowczas przez czas jej
trwania, a takze przez okres niezbedny dla realizacji obowigzkow ksiegowych lub podatkowych
oraz ewentualng konieczno$¢ dochodzenia roszczen wynikajacych z Umowy oraz przez okres
przewidziany w przepisach prawa odnosnie archiwizacji dokumentacji podmiotéw realizujacych
zadania publiczne oraz w aktach wewnetrznych Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej
w Lodzi;
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6. W zwiazku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do:
1) dostepu do ich tresci, a takze zwigzane z nim prawo do ich uzupelnienia, poprawienia,
sprostowania, ograniczenia przetwarzania (art. 15, 16 i 18 RODO),
2) zadania informacji dotyczacych przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jak
i podmiotow, ktérym dane te zostaty udostepnione;
3) wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktorym jest Urzad Ochrony Danych Osobowych
(00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01,
e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl);
Jednakze
4) zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b, d i ¢ RODO, ma Pani/ Pan wyltaczone prawo do usuni¢cia
danych;
5) zgodnie z art. 20 RODO ma Pani/Pan wytaczone prawo do przenoszenia danych,
6) zgodnie z art. 21 RODO ma Pani/Pan wylgczone prawo do wniesienia sprzeciwu,
— w zakresie w jakim dopuszczaja to wytacznie przepisy RODO, zgodnie z podstawa na jakiej
dane te sg zebrane i przetwarzane,
7. Pani/Pana dane osobowe nie beda przekazywane do panstw trzecich;
8. Pani/Pana dane osobowe bgda przetwarzane w sposdb zautomatyzowany, jak i w sposob inny niz
zautomatyzowany, jednakze nie beda podlegaty profilowaniu.

Potwierdzam otrzymanie niniejszej informacji, jak rowniez akceptuje jej postanowienia
dotyczace przetwarzania Moich danych osobowych w zakresie i sposéb wskazany w niniejszej
Klauzuli, w tym w odniesieniu do kategorii Odbiorcow, ktorym zostana udostepnione Moje
dane osobowe.

pieczgtka / podpis Administratora

Data, podpis
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